

Página 1 de 8

PÁGINA WEB Y SISTEMA DE GESTIÓN WEB PARA ABOGABOT

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 04/03/2022



FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

Tabla de contenido

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	8



Página 2 de 8

PÁGINA WEB Y SISTEMA DE GESTIÓN WEB PARA ABOGABOT

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ódigo: - Versión: 1 Fecha: 04/03/2022

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Sistema de gestion web para Abogabot	
Nombre Requerimiento: Desarrollo de una página web y aplicación web para optir procesos del despacho Abogabot		
Fecha Solicitud:	04/03/2022	
Responsable(s) Solicitud:	Juan Perez Legal	
Dependencia(s) Solicitante:	Área de Desarrollo Web	
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Samuel García Franco (Analista – Desarrollador Web)	

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Necesito una página web, donde permita que el cliente se registre y así poder automatizar mis demandas de mis clientes. La página debe de tener un formulario de registro, donde permita que el cliente ingrese todos sus datos personales. Además, el formulario debe de ser capaz de capturar la fecha y la hora del registro y al momento de realizar el pago. Además, necesito que la página pueda generarme un tipo de reportes de los usuarios registrados por mes y sobre los estatus de los procesos. También, necesito que cuente con un apartado de administración, donde el administrador pueda gestionar y actualizar el estatus del cliente.

Líder Funcional

La solución para el cliente es; desarrollar una web totalmente responsive para cualquier dispositivo, la desarrollaremos en el marco de trabajo MVC, para que el código sea entendible, organizado y escalable. El cliente podrá consultar y acceder a la página web desde cualquier lugar y dispositivo, contará con un FrontEnd de tipo informativo, además de contar con su formulario de registro. Al panel administrativo tendrán acceso los usuarios / clientes y Administradores. La web será capaz de gestionar Clientes y Administradores, el formulario enviará el proceso de pago para finalizar la transacción.

El sistema web debe de notificar a los clientes en que estatus esta su proceso. También agregaremos reportes semanales y mensuales, sobre los clientes registrados y los procesos finalizados. Vamos a necesitar desarrollar notificaciones vía correo para informar a los clientes y Administradores sobre el estatus de cada solicitud o registro nuevo. La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco, pero acepta propuestas.



PÁGINA WEB Y SISTEMA DE GESTIÓN WEB PARA ABOGABOT

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 04/03/2022 Página 3 de 8

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Nombre Boomenachie Calicitud	Novebro Ládov OTI
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	28/02//2022	Fecha Final	04/03//2022		
Modelamiento de Negocio					




Página 4 de 8

PÁGINA WEB Y SISTEMA DE GESTIÓN WEB PARA ABOGABOT

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ódigo: - Versión: 1 Fecha: 04/03/2022



Términos de Referencia

Alcances

- Registrar pagos, los cuales se llevan a cabo en el proceso del registro del cliente.
- Se utilizará la información almacenada para generar reportes de dos tipos: Mensuales y Semanales.
- Control de acceso al sistema, mediante diferentes tipos de rol, Clientes y Administradores.
- El sistema permitirá: Gestionar clientes y administradores.

Alcance de la solución



Página 5 de 8

PÁGINA WEB Y SISTEMA DE GESTIÓN WEB PARA ABOGABOT

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 04/03/2022

	 El formulario de registro va estar en la pantalla principal de Inicio o en una página distinta. Limitaciones El usuario no podrá resetear su password, el administrador debe de realizar esa acción. La información de la página va ser estática (Inicio, Nosotros, Imágenes, Servicios y Contacto). 				
Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y	Requerimientos funcionales: Registro de nuevos clientes Reportes de clientes registrados mensuales y semanales Reportes de pagos mensuales y semanales Registro de administradores Recibir pagos Página adaptable a todos los dispositivos				
Requerimientos no Funcionales y de calidad	Requerimientos no funcionales: Limitado a usar un solo lenguaje de programación La interfaz gráfica garantiza alta velocidad de procesamiento de datos (Depende de la infraestructura detrás)				
Interesados en la solución	Nombre/Rol/Perfil Descripción Analista, Diseñador y Debe de saber correctamente la Desarrolladore web necesidad del cliente				
Precondiciones	 La mitad del pago del proyecto Una vez levantada los requerimientos ya no existe modificaciones futuras Cualquier modificación o modulo nuevo que surja durante el desarrollo del proyecto, no se va a desarrollar. Eso se evaluará y se cotizará al término del proyecto. 				
Requisitos Técnicos	Tipo de Desarrollo Servicio Windows Otro:				



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE						
PÁGINA WEB Y SISTEMA D	DE GESTIÓN WEB PA	ARA ABOGABOT				
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
Código: - Versión: 1 Fecha: 04/03/2022 Página 6 de 8						

	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:	Versión	
	Lenguaje	C# VB PHP Java JavaScript Otro: HTML, CSS Y JQUERY	Versión 8.0_	
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (x) NO ()			

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Juan Pérez	Despacho Abogabot	46545613	
Samuel García	Analista – Desarrollador Web	54654879	
Sandra Jiménez	Diseñadora	45646741	
Fany Santiago	Tester - Implementador	45646545	

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable Samue		ıel García	Fecha		30/04/22
		Plan es	stratégico de fas	ses del pro	yecto	
N°	N° Nombre Etapa Actividad		Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
	Requerimientos	Levantamiento de requerimientos	Analista	28/02/22	04/03/22	
	Diseño	Creación del diseño	Diseñador	07/03/22	11/03/22	



PÁGINA WEB Y SISTEMA DE GESTIÓN WEB PARA ABOGABOT

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

digo: - Versión: 1 Fecha: 04/03/2022 Página 7 de 8

Desarrollo	Desarrollo de la página y sistema	Desarrollador	14/03/22	15/04/22	
Pruebas	Pruebas del sistema	Tester	18/04/22	22/04/22	
Implementación	Implementación y puesta en marcha	Implementador	25/04/22	30/04/22	
				'	

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Juan Pérez	Despacho Abogabot	46545613	
Samuel García	Analista – Desarrollador Web	54654879	
Sandra Jiménez	Diseñadora	45646741	
Fany Santiago	Tester - Implementador	45646545	



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PÁGINA WEB Y SISTEMA DE GESTIÓN WEB PARA ABOGABOT

Página 8 de 8

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: Versión: 1
 Fecha: 04/03/2022

5. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

